7 janvier 2025
PROJET: 
Subaru Victoriaville
PLOMBERIE, CHAUFFAGE ET AIR COMPRIMÉ

FOURNIR PROPOSITION INCLUANT LA CONCEPTION (plan dûment signé par ing.), MAIN D’ŒUVRE, ÉQUIPEMENT, OUTILLAGE ET SERVICES NÉCESSAIRES POUR FOURNIR ET INSTALLER UN SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE COMPLET POUR LE NOUVEAU BÂTIMENT :
· Selon plans d’architecture de Monty, Architecte, édition pour permis.
· Selon plans de structure préliminaires de CLA experts conseils

· Selon le plan civil du préliminaire existant de CLA experts conseils.

· Plan montrant les 2 phases du projet

· Devis illustré de David Cousineau, incluant services, chauffage (gaz) et démolition

EN OUTRE SONT INCLUS :


· Design, fourniture et installation des systèmes de plomberie et chauffage selon le principe clé en main. Vous êtes responsable de la conception et du bon fonctionnement du système afin de répondre aux besoins d’un concessionnaire automobile. Votre prix inclus les plans signés et scellés par un ingénieur membre de l’OIQ.

· Tous les percements de dalle nécessaire et scellement au feu où requis (aussi aux murs coupe-feu identifiés au plan)

· Prévoir tous les services et équipements autres qui ne seraient pas mentionnés et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment

· Plans de plomberie scellés par un ingénieur, prévoir 3 émissions de plans soit : Préliminaires pour discussion/approbation, Permis et coordination au client, construction et plans tel que construits à la fin des travaux 

· Dessins d’ateliers pour approbation à soumettre à l’entrepreneur avant de procéder aux commandes de matériaux

· Cartes de compétences obligatoires pour toutes personnes travaillant sur le chantier

· Toutes charges à l’entrepreneur général découlant du non-respect des normes de sécurité et du ramassage des débris déconstruction seront facturées au sous-traitant responsable.

· Les travaux et matériaux seront en conformité avec les règles de l’art du métier et selon les normes en vigueur dans la région.

· Le sous-entrepreneur accepte toutes les responsabilités découlant de son travail, matériel, main d’oeuvre ainsi que celle de ses sous-traitants ou fournisseurs

· Les travaux seront entièrement garantis pour 12 mois d’utilisation normale par le propriétaire et 5 ans contre tous vices.

· Un programme de prévention de l’entrepreneur se devra d’être remis à l’entrepreneur général dès le début du chantier

· Tout système requis selon le CNB en vigueur

Travaux incluant :

· Réseaux d’eau froide et chaude domestique pour desservir tous les locaux, à partir nouvelle entrée de gicleurs au RDC axe A/16, incluant la pose et la vérification du nouveau compteur d’eau avec Back flow, sellette pour eau domestique et sortie pour les gicleurs de pelouse (incluant son backflow). Caper l’entrée d’eau existante.
· Réseaux sanitaire raccordés à l’entrée existante, axe A/1
· Réseaux pluvial existant conservé, pour section de la bâtisse existante rénovée entre les axes 1 et 5/A et G # 1 : axe 3/E

· Réseaux pluvial de l’agrandissement raccordé sur le nouveau réseau pluvial du stationnement, voir plan civil préliminaire de CLA experts conseils. Réseau pluvial horizontal isolé, avec drains à débit contrôlés, voir le plan de toit, (3 unités, fournis et installés par couvreur)
· Nouveau réseau de gaz naturel à partir de l’entrée de Énergir à l’axe D/1 (le réseau existant sera relocalisé à temps et matériel dans un mandat séparé avant le début des travaux, hors-contrat)
· 1 intercepteur d’huile électronique + bassin de décantation des sédiments (capteur de sable),à l’atelier mécanique.  Système complet avec panneau d’alarme, de capacité suffisante pour 8 baies mécaniques, 3 baies de lavage et drains de plancher pour : drive-thru, atelier, lavage, pièce, toolroom, etc. de type PEHD Oleopator P de Aco (ou équivalent ) ou en acier inox de G.R (ou équivalent)
· Chauffes-eau électriques selon les besoins

· Pompe de recirculation pour tous les réseaux d’eau chaude ou chauffe-eau additionnels à proximité.

· Fourniture et installation d’une pompe des huiles usées, sera situé à L’axe N/1.5, le réservoir existant réutilisé sera à déplacer de son emplacement temporaire (axe F/0) vers l’emplacement final à l’axe N/6. (Le déplacement initial du réservoir qui est actuellement à l’axe F/5 sera exécuté à temps et matériel dans un mandat séparé avant le début des travaux, hors-contrat)
· 1 douche urgence et lave-yeux avec mélangeur thermostatique, axe D/2
· Réseau d’air : EN acier ou en cuivre avec PRIX SÉPARÉ EN ALUMINIUM TRANSAIR OU ÉQUIV. 

· Réseau d’air complet raccordé sur compresseur du client (local compresseur #128) pour alimenter les nouvelles sorties d’air comprimé et équipements, prévoir raccorder le compresseur et l’assécheur d’air. S’assurer que le réseau d’air des atelier/lavage soit en boucle. 

· Note : Les équipements spécifiés sont à utiliser pour votre soumission sauf où équivalent accepté indiqué
· Aérothermes requis de type low profile avec thermostat électronique programmable. Puissance au devis approximative à vérifier.

· Sorties d’eau de type boitier encastré
Note importante : début des travaux de plomberie : Fin été 2026
Début de nos travaux (démolition) : Mai 2025

NOTE IMPORTANTE : PLANS Permis REQUIS DANS UN DÉLAI DE 10 JOURS À PARTIR DE L’OCTROI DU CONTRAT. Notre objectif est de déposer la demande de permis la 3e semaine de février, pour ne pas retarder le début des travaux.
**Une réponse est requise d’ici le 26 janvier 2026 au plus tard**
